.. Gymnazium a Stfedni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
. Frenitat pod Radhostém, pfispévkova organizace

Ve Frenstaté pod Radhostém dne 17. 5. 2018.

Vyzva k podani nabidky na zhotovitele stavby

,Oprava podlahy v télocvi¢né Gymnazia a SPSEI Frenstat pod
Radhostém"

IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Nazev zadavatele: Gymnazium a Stredni prlimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace

Adresa zadavatele: Kfizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhostém

IC zadavatele: 00601659

Kontaktni osoba: RNDr. Milena Vaverkova — reditelka organizace

Telefon: +420 595 537 500

e-mail: frengp@frengp.cz

Forma zadani zakazky
Verejna zakazka malého rozsahu je zadavana v souladu se smérnici pro zadavani verejnych zakazek

Gymnazia a Stredni prlimyslové Skoly elektrotechniky a informatiky, Frenstat pod Radhostém,
prispévkové organizace.

Zadavatel si vyhrazuje pravo:

odmitnout predlozené nabidky,

zménit podminky zadani verejné zakazky,
zrusit zadani verejné zakazky,

neuzavfit smlouvu.

1. Predmét verejné zakazky:

Predmétem verejné zakazky je vybeér zhotovitele u akce ,Oprava podlahy v télocvi€né Gymnazia a
SPSEI Frenstat pod Radhostém™
Jedna se o odstranéni a nahrazeni plvodni dfevéné podlahy polyuretanovou litou podlahou.

- demontdz stavaijici podlahy 315 m? v&etné likvidace,

- vyrovnani povrchu

- polozeni sportovni podlahy - barevné odliSeni ploch, obvodové a prechodové listy, lajnovani,
prvky pro instalaci tél. zafizeni

- demontaz, montaz, Uprava a revize télocvicného naradi — Splh, volejbal, zebriny
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.. Gymnazium a Stfedni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
. Frenitat pod Radhostém, pfispévkova organizace

Nézev vefeiné zakdzky: ,Oprava podlahy v télocvicné Gymnazia SPSEI Frenstat pod
Radhostém"

Druh verejné zakazky: Stavebni prace.

Predpokladand délka realizace: 11. 7. 2018 - 10. 8. 2018.

Predpokladana hodnota verejné zakazky: 498 000 K¢ bez DPH.

Podrobné poZadavky a informace k této verejné zakazce malého rozsahu jsou obsazeny v priloze €. 2 -
obchodni podminky.

Prohlidka mista pInéni:

V pfipadé zajmu o prohlidku mista plnéni se zdjemci prihlasi e-mailem na adresu:
jarmila.knezkova@frengp.cz nejpozdéji do 21. 5. 2018 do 12:00 hodin. V pripadé, Ze se zajemci na
prohlidku pfihlasi, se prohlidka mista plnéni bude konat dne 23. 5. 2018. Sraz zajemcl bude v 11:00
hod. pred hlavnim vchodem budovy Gymnazia a Stfedni prlimyslové Skoly elektrotechniky a
informatiky, Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace, Kfizikova 1258, 744 01 Frenstat pod
Radhostém. Prohlidka mista pInéni slouZzi k seznameni dodavatell s mistem budouciho pInéni. Prohlidka
mista plnéni neslouZi k poskytnuti odpovédi na dotazy dodavateld.

II.PoZadavky stanovené pro zpracovani nabidky:

1. Uchaze¢ predlozi pisemny navrh smlouvy, ktery respektuje obchodni podminky, podepsany
osobou opravnénou podepisovat, a to stanovenym zplsobem. Opravnéni k podpisu, vcetné
jeho zplsobu, doklada uchazec prislusSnym opravnénim (napf. vypis z obchodniho rejstfiku, plna
moc apod.). Od obchodnich podminek se nelze odchylit vyjma pripadli, kde zadavatel
pozaduje obchodni podminky doplnit (v pfipadé, ze uchazeC zméni obchodni podminky
v neprospéch zadavatele, nebude jeho nabidka hodnocena). Udaje uvedené v navrhu smlouvy se
nesmi liSit od Udajd uvedenych v jiné Casti nabidky uchazece. V pfipadé rozpord je pak vzdy
rozhodujici pisemny navrh smlouvy.

2. Nabidkova cena bude uvedena v Ceské méné a to v ¢lenéni: cena bez DPH, DPH a cena celkem
véetné DPH. Tato cena bude stanovena jako cena nejvyse pripustna a musi obsahovat veskeré
naklady spojené s realizaci predmétu plnéni této verejné zakazky malého rozsahu.

3. Misto pInéni:

o Gymnazium a Stfedni prmyslova Skola elektrotechniky a informatiky, Frenstat pod Radhostém,
prispévkova organizace.

4. Doba plnéni: dle ¢l. IV odst. 1 navrhu smlouvy (obchodnich podminek).

5. Zadavatel nepripousti variantni feseni.
6. Nabidka bude zpracovana v ¢eském jazyce.

7. Nejedna se o zadavaci fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.
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.. Gymnazium a Stfedni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
. Frenitat pod Radhostém, pfispévkova organizace

II1. PoZzadované doklady:

1. UchazeC predlozi doklady o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist v rozsahu
odpovidajicim predmétu verejné zakazky (napt. prostou kopii Zivnostenského listu) a prostou
kopii aktualniho vypisu z obchodniho rejstriku, pokud je v ném zapsan, i vypis z jiné obdobné
evidence, je-li v ni zapsan. Nevztahuje-li se opravnéni k podnikani na cely rozsah zakazky, musi
prokazat opravnéni k podnikani i subdodavatelé.

2. Uchazec, ktery neni zapsan do obchodniho rejstriku, dolozZi prostou kopii opravnéni k podnikani,
z niz bude zfejmé, Ze je opravnén jednat za smluvni stranu (napf. zfizovaci listina, stanovy, doklad
o pridéleni IC apod.). Nevyplyva - li toto opravnéni pfimo z vySe uvedenych dokladd, dolozi
doklady, ze kterych toto opravnéni bude zfejmé (napr. plna moc, jmenovaci dekret, podpisovy rad,
organizacni fad, stanovy apod.).

3. Uchaze¢ predloZi dle § 74 odst. 1 zakona splnéni zakladnich kvalifikacnich predpokladii
formou cestného prohlaseni, z jehoz obsahu bude ziejmé, ze dodavatel poZzadované zakladni
kvalifikacni predpoklady splfiuje. Vzor Cestného prohlaseni je soucasti zadavaci dokumentace
(pfiloha €. 3) — Cestné prohlaseni nesmi byt starsi 90 kalendarnich dnd ke dni podani nabidky.

1V. Zplisob hodnoceni nabidek

vV

V. Pokyny pro nakladani s nabidkou:

Nabidku v pisemné formé v jednom vyhotoveni doructe, prosim, neprodlené v uzaviené obalce

s uvedenim zpatecni adresy zpracovatele nabidky (v levém hornim rohu) a opatfeno napisem ,,Oprava
podlahy v télocvicné Gymnazia a SPSEI Frenstat pod Radhostém™ VEREINA ZAKAZKA -
NEOTEVIRAT" na niZze uvedenou adresu:

Gymnazium a Stfedni prlmyslova Skola elektrotechniky a informatiky, Frenstat pod Radhostém,
prispévkova organizace, Krizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhostém

nebo doructe osobné,

nejpozdéji vsak do 29. 5. 2018 do 12:00 hodin.

RNDr. Milena Vaverkova, v.r.
reditelka organizace

Priloha: C. 1 Kryci list
¢. 2 Obchodni podminky
¢. 3 Cestné prohlaseni
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.. Gymnazium a Stfedni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
. Frenitat pod Radhoitém, pfispévkova organizace

Priloha ¢. 1

Kryci list

na vetejnou zakazku

,,Oprava podlahy v télocvi¢né Gymnazia a SPSEI Frenstat pod Radhostém™

I3

Udaje o uchazeci

Obchodni firma nebo nazev
(jedna-li se o pravnickou osobu)

(jedna-li se o fyzickou osobu)

Obchodni firma nebo jméno a pfijmeni

Sidlo
(jedna-li se o pravnickou osobu)

(jedna-li se o fyzickou osobu)

Misto podnikani popf. misto trvalého pobytu

Pravni forma

IC

DIC

Bankovni spojeni a ¢islo uétu

Telefon

Fax

E-mail

Kontaktni osoba pro
jednani ve véci nabidky

Cena

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem véetné DPH

Adresa: Kfizikova 1258
744 01 Frenstat pod Radho$tém
Tel.: 595 537 500
E-mail: frengp@frengp.cz
www.frengp.cz

jméno a podpis
opravnéného zastupce uchazece

Bankovni spojeni:

KB, a.s., pobocka Frenstat p. R.
¢€.0. 6031801/0100

IC: 00601659

DIC: CZ00601659

Moravskoslezského kraje

PFispévkova organizace%‘
. N
L T \d
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Priloha €. 2 — obchodni podminky

SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Gymnazium a Stfedni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace

Se sidlem: Krizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhostém
Zastoupeno: RNDr. Milenou Vaverkovou — feditelkou organizace
IC: 00601659

DIC: CZ00601659

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 6031801/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: RNDr. Milena Vaverkova — reditelka
organizace

(dale jen ,objednatel)

2. Obchodni firma
se sidlem:
zastoupena:
IC:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném .................. soudem V .......ccoeeeee , oddil ...,
vlozka ...

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uGctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozZit vlastnictvi k novému Uctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. PFi zméné identifikaCnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UcCet uvedeny v ¢l. I odst.2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
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hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu,
a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je revitalizace podlahy v télocviéné.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj ndklad a nebezpedi stavbu
,Oprava podlahy v télocvicné Gymnazia a SPSEI Frenstat pod Radhostém"
(dale jen ,stavba").

Jednad se o odstranéni a nahrazeni plvodni drevéné podlahy polyuretanovou litou
podlahou.

Rozsah praci:
- demontaz stavajici podlahy 315 m? vcetné likvidace,

- vyrovnani povrchu

- polozeni polyuretanové lité podlahy s barevnym odliSenim hracich ploch, obvodovych
a prechodovych list,

- lajnovani, prvky pro instalaci tél. zarizeni
- demontdz, montdz, Uprava a revize télocvicného naradi — Splh, volejbal, Zzebriny
(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potfebné,

b) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy, vcetné
pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni
zakon"“),

c) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpdsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

d) predani vSech dokladd a naleZitosti umoziujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby,

Smlouva o dila na stavbu ,Oprava podlahy v télocviéné Gymnazia a SPSEI Frenstat pod Radhostém® 2



e) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni predepsanych zkousSek dle platnych pravnich predpis@ a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

g) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

i) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila.

Pokud vyvstane v priibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti
ji zhotovitel na své naklady.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazne vSechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani vesSkerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasli, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk( prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledkl. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IvV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi 11. 7. - 10. 8. 2018 a nejpozdéji posledni
den IhGty dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni je Gymnazium a Stfedni prlimyslova Skola elektrotechniky a informatiky,
Frenstat pod RadhosStém, prispévkova organizace, Krizikova 1258, 744 01 Frenstat pod
Radhostém.

.V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo
Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini: ............... K¢
bez DPH (slovy: .......cccoeneeee. korun ceskych). (dopini ucastnik)

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Smlouva o dila na stavbu ,Oprava podlahy v télocviéné Gymnazia a SPSEI Frenstat pod Radhostém® 3
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3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v rdmci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci‘),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo

dle standardizovanych ceniki ............... (dopini ucastnik) pozn: napr. URS, RTS ve VySi
max. 80 % téchto standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto castek bude
nizsi,

c) v pfipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobd uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pilnéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné pInéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty.

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - .........cccoveevveerennennn, ,
c) oznaceni banky a cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného pInéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
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10.

11.

12.

dne kalendarniho mésice bezprostiedné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pripadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl i jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zakona o DPH za den uskutec¢néni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a
rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasleduijici po dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dUsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnym spravcem
dané v disledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrzZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.
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VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
sSkody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a umoznit osobam,
které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik{ dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni
s odpady ak dalSim ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské Cinnosti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkli, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeti Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem Udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdé€ji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace véetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upraveé, c¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

2. Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté na vyzvu objednatele, nejpozdéji vsak
11. 7. 2018. Nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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2. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 2 dn od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

6. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) proveést dilo Fadné, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vietné predpisti tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materidll, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: frengp@frengp.cz
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému

obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife

Smlouva o dila na stavbu ,Oprava podlahy v télocviéné Gymnazia a SPSEI Frenstat pod Radhostém® 7


mailto:frengp@frengp.cz

omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

4. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatell, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlivod, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto clanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.
Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZzadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisli osobami, které tuto podminku splfiuji.

8. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni cizi véci. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze
nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby.

10. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

11.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

12. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po prfedchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
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14.

15.

16.

2.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnll budou stanoveny v zapisu o predani stavenistg;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdé;ji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XII.
Predani dila
Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pfipadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadeg, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, vcetné uvedeni
lhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,
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b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: , hebo
b) adresu: , hebo
c) dodatové schranky: ..o, (dopini ucastnik)

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruCeni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

Nebezpecdi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pri realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk(i zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE  Pojisténi musi
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10.

11.

12.

13.

obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

XV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

V pripadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pristupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 6 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KC za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 15 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané sSkoda.
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14. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

c) nedodrzeni pokynt objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

f) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona C¢. 182/2006 Sb., o uUpadku a zplisobech jeho teSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotCeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnG®".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel i zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.
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4. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v
registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet

Ve Frenstaté pod Radhostém Vo, dne
dne

za objednatele za zhotovitele
RNDr. Milena Vaverkova
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.. Gymnazium a Stfedni priimyslova skola elektrotechniky a informatiky,
. Frenitat pod Radhoitém, pfispévkova organizace

Priloha ¢. 3

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikacnich predpokladii
Timto Cestné prohlasuiji, ze:

Spliuji zakladni kvalifikacni predpoklady podle § 74 odst. 1 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek.

Adresa: Kfizikova 1258 Bankovni spojeni:
744 01 Frenstat pod Radho$tém KB, a.s., pobocka Frenstat p. R. PFispévkova organizace%
Tel.: 595 537 500 ¢€.0. 6031801/0100 Moravskostezsiého e S
E-mail: frengp@frengp.cz IC: 00601659 ' .
www.frengp.cz DIC: CZ00601659 %»
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