a)

b)

SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

Gymnazium a Stifedni primyslova skola elektrotechniky a informatiky,
Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace
se sidlem: Kfizikova 1258, 744 01 Frenstat pod Radhostém
zastoupena: RNDr. Milenou Vaverkovou
IC: 00601659
DIC: CZ00601659
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Uctu: 6031801/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ing. Jarmila Knézkova, tel.: +420 603 310 727

(dale jen ,objednatel™)

Obchodni firma

se sidlem:

zastoupena:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném .................. soudem Vv .............. , oddil ...,
vlozka ...

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému Gcétu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpedi stavbu
~Vyména dlazby v budové ¢. p. 1258 ve Frenstaté pod Radhostém (dale jen
»Stavba") v rozsahu:

« vybourani dlazby v plose 500 m2, v¢etné vyneseni a likvidace suti
« prebrouseni a srovnani podlahy, nivelace a penetrace podkladu

« dodavka dlazby typu Taurus 9 mm x 300 mm x 300 mm vcetné sokld (v barevném
provedeni shodném s dlazbou v chodbach renovovanych v minulych letech)

« polozeni dlazby a sokll, provedeni dilataci
« polozeni dlazby na 5 schodistovych stupnd — rozmér 200x30x16 cm
« predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, bude-li k provedeni dila potiebné,

b) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcéetné projednani
s prislusSnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

c) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

e) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta podobu realizace stavby vcetné
geometrického zaméreni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li k provedeni dila potfebné,

g) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcli, a to pred zahajenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a vcetné jejich
pissmného a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li k provedeni dila
potrebné,

h) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyurziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,
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10.

i) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpisd v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

j) predani vSech dokladl a naleZitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zakladé kterého bude moZzno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uZzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

k) zfizeni deponie materialll tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

I) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

m) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potiebné,

n) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

0) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnujicich prizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

r) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopd, zabord, souhlasl, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni prislusného dodatku ke smlouveé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.
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IvV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve |hité do 14.8.2019 a nejpozdéji posledni den Ihdty
dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem plnéni je Gymnazium a Stfedni prlmyslova Skola elektrotechniky a informatiky,
Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace, budova €. p. 1258, ul. Kfizikova ve
Frenstaté pod Radhostém.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:................c......... - K¢
DEZ DPH (SIOVY: oot korun ceskych)

(doplni tcastnik)
2. Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

4. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a nakladli neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v rdmci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci*),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo

dle standardizovanych cenikl ............... (dopini ucastnik) pozn: napr. URS, RTS Ve VySi
max. 80 % téchto standardizovanych cen, podle toho, kterd z téchto castek bude
nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit primeérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

5. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.
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2. Na plnéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni dafiové povinnosti dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o
DPH"Y), a zhotovitelem proto budou za predmétné pInéni vystaveny faktury bez uvedeni
dané z pridané hodnoty

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - Vyména dlazby v budové ¢. p. 1258
ve Frenstaté pod Radhostém,

c) oznaceni banky a cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konec¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad a nedodélkd.
Soucasti faktury bude rekapitulace veskerych provedenych praci, kterd bude zpracovana
v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou pfilohu faktury.

6. Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 21 kalendafnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

8. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasleduijici po dni
uskute¢néni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pFisluSnym spravcem
dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

9. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |h(ta splatnosti. Celd Ihdta splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.
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10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné cCastky z uctu

objednatele.
VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a umoznit osobam,
které je vykonavaiji, vstup na stavbu a stavenisté.

3. Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik( dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur a kontrole hospodareni
s odpady pfi realizaci stavby.

4. Dilo je provedeno, je-li dokonfeno bez jakychkoliv vad a nedodélkli, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

5. Vlastnikem zhotovované veéci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potteby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdamci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji 8. 7. 2019..

2. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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3. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydcistit staveniSté do data predani dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

6. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadeéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné€, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postuptl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani staveniSté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zzivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zzivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkl do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
jarmila.knezkova@frengp.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fradnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
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a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor@im
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vcetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, véetné ptipadnych pfiloh (podminek).

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, ato
na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavateld, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlivod, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pdvodni
odborna osoba.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
a jinych technickych predpisd, za vypracovani provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zpdsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl predem oznami spravctim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.
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10. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

11.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

12. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po prfedchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
13. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
» objednatelem a jim povérenymi osobami,
« osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
+ organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
14. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
+ kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,
+ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

16. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdé;ji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
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o dokumentaci staveb.
. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

. oznaceni predmétu dila,

a) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

b) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

c) termin vyklizeni staveniste,

d) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

e) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

f) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

i) datum a misto sepsani protokolu,

j) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcéetné uvedeni
Ihlity k odstranéni téchto vad,

k) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zl(cCastnit se na vyzvu objednatele zavére¢né kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouveé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pti prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.
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3.

4.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemize objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pissmné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: , hebo
b) adresu: , hebo
c) dodatové schranky: ..o, (dopini ucastnik)

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel.

6.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZz do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pri realizaci
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a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkli zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou ttetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE  Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vietné vsSech dodatkl a dale -certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity
plnéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihite, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZadavky dotcenych organl a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

.V pripadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

.V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.
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10. V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

11.V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

12.V pripadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

13.V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované poijisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynli objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, priCemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu sSkody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
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od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dna".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

za objednatele za zhotovitele
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P¥iloha &. 1: SOUHRNNY ROZPOCET STAVBY
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