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D- Dokumentace objektt a technickych a
technologickych zarizeni

OPRAVA STRECHY — BUDOVA B

DPS

D.1 Dokumentace stavebniho objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni Feseni

a) Technické zprava

- zasady urbanistického, architektonického a vytvarného rfeseni

Jednd se o objekt spravovany Gymnazium a Stfedni primyslovou Skolu
elektrotechniky a informatiky, Frenstdt pod Radho$tém slouzici jako odborna pracoviste,
internat pro studenty aj. Jelikoz se jedna o udrzovaci prace, tvarové zlistane objekt shodny se
stavajicim stavem. Dojde k Upravam stfedni krytiny a prvkd na stieSe a v podkrovi. Sikma
plechova stfecha bude nové natfena Cervenou barvou RAL 3020.

-zasady technického reseni (zejména feSeni dispozi¢niho, stavebniho, technologického
a provozniho)

Dispozi¢ni FeSeni objektu se neméni

Stavebni, konstrukéni a materialové feseni:

SO 01 Objekt B

V ramci udrzovacich praci se pocitd s demontazi stavajiciho zaskleni stfeSnich oken,
jelikoz zde neni poZzadavek na tepelnou izolaci dojde k vyméné za dratosklo vcetné
nasledného zatmeleni zaskleni. Kvuli stavu okennich ramu se pocita s vyménou cca 3ks
stfesnich oken za nové a to vCetné prislusenstvi a klempifskych prvku.

Dojde k odstranéni stavajicich vétracich komink( v€etné pfislusenstvi a Casti potrubi
v podkrovi. Vétraci potrubi s pfimési azbestu bude v podkrovi vyménéno v celé délce. P¥i
praci s nebezpeCnym odpadem je tfeba dodrzovat vSechny bezpelnosti pfedpisy. Tento
nebezpecny odpad bude zlikvidovan dle platnych vyhlasek o zachazeni s nebezpeénym
odpadem. Osadi se nové vétraci kominky véetné pfisluSenstvi uréené pro Sikmé stfechy
s plechovou krytinou a dojde k napojeni na stavajici odvétravaci potrubi.

Dojde k odstranéni stavajiciho oplechovani (lemovani) kominu, kolem kterych zatéka a jiz
neplni svou funkci. Osadi se nové klempifské prvky taky, aby se vytvofil pevny a vodotésny
spoj (v€etné zatmeleni). Rovnéz dojde ke kontrole soudrznosti zdénych prvka komind.
Uvolnéné zdici prvky se vytahnou a stavajici malta se oklepe. Jestlize jsou uvolnéné cihly
poSkozené dojde k zazdéni novych cihel v opacném pfipadé se pouziji nepoSkozené
vytdhnuté cihly na dozdéni kominovych hlav. Pocita se s odstranénim a dozdénim cca 30%
cihel na kazdém kominu.

Dojde k obhlidce jednotlivych kotvicich prvk( hromosvodu, nesoudrzné ¢&asti kotveni
budou odstranény a nahrazeny novym kotvenim, rovnéz dojde k doplnéni uplné& chybéjicich
kotevnich prvkl. Pfedpoklad cca 15% kotevnich prvkl na stfeSe.

Na stfeSe se nachazeji prvky plechové stiesni krytiny, kterym chybi kotevni prvky nebo
jsou tyto kotevni prvky v nevyhovujicim stavu (zrezlé, ohnuté, vychylené). Dojde k odstranéni
téchto nevhodnych prvkl a provede se nové kotveni a to na cca 20% ploSe stfechy.
Dodavatelska firma provadéjici prace na stfeSe je zodpovédna za provedeni vodotésnych
spoju, kotevnich prvku, prostuput i stfeSnich oken.

Na celé stfeSe dojde k odstranéni stavajiciho natéru na 100% stfechy v€etné odstranéni
barvy ze snéhovych zachytavacl a dalSich prvkl na stfeSe. Aby nedochazelo k zanaseni
destovych svodl budou tyto svody po konci kazdého pracovniho dne &istény aby se necistoty
(z odstranovani barvy a dalSich praci na stfeSe) z okapl nesmyval do destovych svodua. Firma
provadéjici udrzovaci prace je povinna zakryt (zabezpecit) stfesni krytinu i prvky na stfeSe
(stfeSni okna, vétraci potrubi, kominy aj.) tak aby po dobu provadéni téchto praci nedoslo
k zatékani. Po dokonceni praci se provede kompletni Cisténi okapl po celém obvodu stfechy.
Na stfeSni krytinu, ze které se odstranila stavajici barva a tato krytina bude fadné pfipravena
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(odmasténa, odprasena dle technickych pravidel pro pouzity natér) se nanese novy natér a to
celoploSné minimalné 2x zakladovy natér a minimalné 1x finalni synteticky povrchovy natér
s barvou RAL 3020 dle technickych pravidel a specifikaci vyrobce dané barvy.

V podkrovi se nachazeji desky mineralni vaty polozené na stropé. P¥i praci v podkrovi je
tfeba toto zatepleni z mineralnich desek rozlozit, pfemistit a zakryt na vhodné misto aby
nedoslo k jeho poskozeni. Stavajici zatepleni neni pochuzi a nesmi se po ném chodit ani na
ném skladovat material.

Krokev 120/150 mm
Pozednice 140/140 mm
KlesStina 2x80/160
Vaznice 160/220, 160/200
Sloupek 140/160,

Pasek 120/100

Konstrukéni reSeni

Nosna konstrukce krovu byla dle vizualni kontroly na stavbé ve stavu odpovidajici stafi a
stavu stfeSni konstrukce. V pfipadé Ze by se v prubéhu udrzovacich praci narazilo na prvky
krovu nevyhovuji &i pfipadné ohrozuji statickou unosnost krovu je tfeba o této skuteCnosti
neprodlené uvédomit investora, generalniho projektanta a statika.

-technické a konstrukcéni reseni objektu, uZiti objektu a Zivotnost
Stavebné technické feSeni stavby

- Zemni prace
Neni pfedmétem PD

- Zaklady
Neni pfedmétem PD

- Svislé konstrukce
Neni pfedmétem PD

- Vodorovné konstrukce
Neni pfedmétem PD

- Schodisté
Neni pfedmétem PD

- Podlahy, zpevnéné plochy
Neni pfedmétem PD

- Krov, stfecha
Nosna konstrukce krovu bude ponechana stavajici. Stfecha je Sikma s podbitim a plechovou
krytinou se sklonem cca 30°.

- lzolace proti zemni vihkosti
Neni pfedmétem PD

- Tepelné izolace
V podkrovi se nachézeji desky mineralni vaty polozené na stropé. P¥i praci v podkrovi je
tfeba toto zatepleni z mineralnich desek rozlozit, pfemistit a zakryt na vhodné misto aby
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nedoslo k jeho poSkozeni. Stavajici zatepleni neni pochuzi a nesmi se po ném chodit ani na
ném skladovat material.

- Klempifské prace

Veskeré klempifské prvky jsou provedeny z Zarové zinkovaného ocelového plechu o min. tl.
0,7mm.

Budou provedeny dle CSN - Klempitské prace.

-VypIné otvoru
Nové stfeSni okna budou systémové plechové s dratosklem (bez poZzadavku na tepelnou

izolaci). Barva shodna s novou barvou stfesni krytiny RAL 3020. Dojde k vyméné stavajiciho
zaskleni stfeSnich oken a to dratosklem v€etné zatmeleni.

- Vétrani

Nad stfeSnim plastém se nachazeji vétraci kominky, které jsou zna¢né poskozené ¢i jsou
provedeny z azbestovych trubek. Tyto vétraci kominky je nutné vyménit spolu s potrubim v
podkrovi v délce 1m. Azbestové potrubi je tfeba vyménit po v celé své délce. Pfi praci s
nebezpecnym odpadem je tfeba dodrzovat vSechny bezpecénosti pfedpisy. Tento nebezpeény
odpad bude zlikvidovan dle platnych vyhlasek o zachazeni s nebezpeénym odpadem. Osadi
se nové vétraci kominky véetné pfislusenstvi ur€ené pro Sikmé stfechy s plechovou krytinou a
dojde k napojeni na stavajici odvétravaci potrubi.

- Ostatni poZadavky .
Budou pouzity syntetické natéry s vysokou Zivotnosti (vice nez 15 let) ve skladbé dle CSN EN
ISO 12944-5.

- Zavér

Veskeré pouzité materidly musi splfiovat technické pozadavky dle vyhlaSek
€.22/1997Sb. a 163/2002Sbh. v platném znéni.

V prubéhu vystavby bude provadén prabézny uklid v prostorach stavenisté.

Pribézné dokonCované stavebni konstrukce musi byt chranény pfed poSkozenim od
jinych provadénych dokoncovacich praci v daném prostoru.

Veskeré pouzité materialy musi byt ve shodé s platnymi vyhlaskami a pfedpisy, oemz musi
mit dodavatel patficny doklad (atest), ktery pfedlozi pfi pfedani hotového dila investorovi. Pfi
stavebnich pracech bude zhotovitel dodrzovat technologické predpisy jednotlivych materiald.

b) Vykresova c¢ast
viz. samostatna ¢ast PD.

D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
viz. D.1.1

Cislo pfilohy 174/2017 D 4



	Stupeň  :  Dokumentace pro provedení stavby
	D.1 Dokumentace stavebního objektu
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
	Konstrukční řešení


	- Ostatní požadavky
	- Závěr
	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

